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(d)
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(iii)

(iv)

(v)

(vi)

CAPITULO | Introduccién

De conformidad con lo previsto en la Seccion 8.1 de la Parte General del
Contrato, el presente Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario
en lo relacionado con el componente ambiental de la Gestién Social y
Ambiental del Proyecto. Las obligaciones contenidas en el presente
Apéndice no excusan al Concesionario de cumplir con la Ley Aplicable de
caracter ambiental. El componente social de la Gestion Social y Ambiental
se regird, en lo que no esté previsto en este Apéndice, por el Apéndice
Técnico 8.

La aplicacion de este Apéndice debera ser efectuada en concordancia con
lo establecido en la Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de
presentarse alguna contradiccion entre lo previsto en este Apéndice y los
demas documentos contractuales, se atenderd a lo previsto en el numeral
19.14 de la Parte General.

Sin perjuicio de los términos que en este Apéndice se definan, deberdn
entenderse aplicables las definiciones contenidas en la Parte General del
Contrato.

En general, debera entenderse como obligaciones relativas al componente
ambiental de la Gestion Social y Ambiental, entre otras, las relacionadas
con los siguientes asuntos:

La prevencion, control, mitigacién, correcciéon o compensacién de los
impactos ambientales del Proyecto.

La elaboracién, tramite, obtencion vy cumplimiento de la Licencia
Ambiental, el Programa de Adaptacién de la Guia Ambiental ~PAGA- y
las deméds Licencias y Permisos de caracter ambiental.

Cumplir con los lineamientos del Instituto Colombiano de Antropologia e
Historia-ICANH - y la Ley Aplicable en relacion con el patrimonio cultural
y arqueoldgico de la Nacion.

El uso, aprovechamiento y/o movilizacion de recursos naturales
renovables.

La explotacién de fuentes de materiales de pefia o aluviales, propios o de
terceros. Los permisos para la explotacién de dichas fuente de materiales

deberan ser otorgados por la Autoridad Minera.

La disposicion de material sobrante de las excavaciones o escombros.

(vii) Concesiones de agua bien sea superficial o subterranea.
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(viii) Ocupacion temporal o definitiva de cauces.

(ix) Vertimientos sélidos y liquidos.

(x) Emisiones gaseosas y/o de ruido.

(xi) Instalacion y operacién de campamentos.

(xii) Qcupaci6n de zonas para obras 0 almacenamientos provisionales.

(xiii) Instalacién y operaci6n de plantas de concreto, asfalto, triturados y otros
materiales.

(xiv) Aprovechamiento forestal.

(xv) Transporte de materiales.

(xvi) Instalacién y operacién de centros de control y 4reas de servicio.
(xvii) Uso de infraestructura de cualquier tipo.

(xviii} Compensaciones por pérdida de biodiversidad.

(xix) Sustraccién definitiva de 4reas de reserva forestal, nacionales y/o
regionales con sus correspondientes compensaciones y requerimientos.

(xx) Levantamiento de veda con sus correspondientes compensaciones y
requerimientos.

(xxi) Requerimientos y demds compensaciones establecidas en los actos
administrativos y demas pronunciamientos de las Autoridades
Competentes.

(xxii) Requerimientos por intervencion de infraestructura perteneciente a otros
proyectos o empresas; o superposicion de dreas con otros proyectos.

(xxiil) Elaboracion de los estudios necesarios para el desmantelamiento y

abandono, y el cumplimiento de los requerimientos ambientales asociados
a los mismos.
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2.1

CAPITULO It Obligaciones Generales

Obligaciones generales del Concesionario

(2)

(b)

(©

(d)

(€)

®

El Concesionario cumplird desde la Fecha de Inicio con las exigencias
ambientales establecidas por la Ley Aplicable y/o por la Autoridad
Ambiental, contenidos en la Licencia Ambiental y/o Plan de Manejo
Ambiental y/o PAGA yfo demds Licencias y Permisos de carécter
ambiental. ‘

E!l Concesionario se abstendrd de adelantar Intervencién alguna, y en
general cualquier actividad, que requiera de Licencia y Permiso, antes de
la obtencion del mismo.

El Concesionario, a su cuenta y riesgo, deberd realizar todas las gestiones
necesarias para el cumplimiento de la Ley Aplicable vigente, incluyendo
la tramitacién y obtencion de las Licencias y Permisos, necesarios para la
ejecucion del Proyecto. Sin perjuicio de lo establecido en la Seccion 8.1 de
la Parte General, el cumplimiento de estas obligaciones por parte del
Concesionario no generard compensacién ni indemnizacion alguna a cargo
de la ANL, ni serd admitido como causal eximente de responsabilidad del
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones que adquiere el
Concesionario en €! Contrato de Concesidn, salvo en los casos
expresamente previstos en el mismo.

Sin perjuicio de la imposicién de las sanciones y mecanismos de apremio
establecidos en el Capitulo X de la Parte General, el Concesionario sera
responsable de los pasivos originados por la inadecuada ejecucion de la
Gestién Social y Ambiental, en especial, la ejecucion defectuosa o
ingjecucion de las obligaciones establecidas en las Licencias y Permisos
Ambientales y/o cualquier otro documento y/o requisito exigido por la Ley
Aplicable de caricter ambiental. As{ también, serd responsable de
cualquier sancién impuesta por la Autoridad Ambiental en el marco del
Proyecto.

El Concesionario deberd permitir la participacion de las organizaciones
que representan a las comunidades vecinas a las Intervenciones, asi como
de los demds grupos de interés, en los términos establecidos en la Licencia
Ambiental y/o en las Licencias y Permisos. En desarrollo de lo anterior, el
Concesionario deberd desarrollar los procesos de informaci6n,
socializacién y participacion comunitaria, consulta previa (en caso de
requerirse), o demds mecanismos de participacion reglamentados, sin
perjuicio de los compromisos que se imponen al Concesionario en la
Licencia Ambiental, y/o en las Licencias y Permisos de caricter
ambiental.

El Concesionario presentara dentro de los plazos establecidos para el

efecto a la ANI, la Interventoria y/o a las Autoridades Ambientales, todos

los documentos establecidos por este Apéndice, el Contrato o la Ley

Aplicable, asi como, los que le sean solicitados por las Autoridades
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(g)

(h)

)

Ambientales, por la Interventorfa y/o por la ANI. El Concesionario
remitira a la Interventoria y la ANI en un término maximo de un (1) Dia
H4bil desde su envio o recepcidn, copia de todo documento remitido o
dirigido a la Autoridad Ambiental junto con el radicado respectivo; y asi
mismo, remitira copia de los documentos expedidos por dichas
Autoridades, dentro de los (3) Dias Habiles siguientes a la expedicion.

En el evento en que el Proyecto utilice fuentes naturales de agua para
consumo o cualquier otra de las actividades previstas por la Ley Aplicable,
e! Concesionario debera cumplir a su costa y riesgo con lo establecido en
el Decreto 1900 de 2006 sobre plan de inversién del 1% de que trata el
articulo 43 de la Ley 99 de 1993 o la norma que lo modifique o sustituya.
Dicho monto no se entendera como Compensacién Ambiental.

E! Concesionario respondera sin dilacién por los dafios y perjuicios de tipo
civil, penal, laboral o contencioso administrativo, nacional o
internacionalmente, frente a cualquier evento imputable a éste que surja de
la ejecucion del Contrato, incluidas las penalidades ambientales asociadas
a la ejecucion del Contrato, teniendo o no la titularidad de las licencias,
concesiones o permisos de cualquier tipo.

En caso de que el Concesionario decida adquirir los inmuebles requeridos
para la disposicion de material sobrante de las excavaciones o escombros,
en cumplimiento de la Licencia Ambiental, podrad solicitar a fa Agencia
hacer uso de la facultad contenida en el articulo 19 de la Ley de
infraestructura y en las normas que la reglamenten, complementen,
sustituyan o adicionen. En caso de que el Concesionario, previa
aprobacion de 1a Agencia, quiera hacer uso de esta facultad, los inmuebles
seran expropiados a favor del Estado y el costo, asi como la gestién
asociada a su adquisicion, seran por cuenta y riesgo del Concesionario, de
acuerdo con lo estipulado en el numeral 8.1 literal (c) subnumeral (i) de la
parte general del contrato, sin que por ello pueda ejercer accion alguna en
contra de la entidad o alegar el no cumplimiento del contrato por eventos
surgidos por esta causa.

El Concesionario serd responsable de la administracién de los inmuebles
requeridos para la disposicion de material sobrante de las excavaciones o
escombros, hasta que la Agencia determine la disposicién final del mismo.

2.2 Obligaciones del Concesionario relacionadas con la Autoridad Ambiental

(a)

Es obligacion del Concesionario obtener a su cuenta y riesgo todas las
Licencias y Permisos de caricter ambiental necesarias para el desarrollo
del Proyecto de acuerdo con la Ley Aplicable. En consecuencia, el
Concesionario deberd estudiar, evaluar y desarrollar todas las medidas y
procedimientos requeridos para que el Proyecto cumpla con la Ley
Aplicable en materia ambiental.

Pégina 5 de 28

e



(b)

(c)

(@

(e)

(i)

(ii)

El Concesionario debera gestionar todos los trémites administrativos ante
la Autoridad Ambiental que se requieran para el desarrollo del Proyecto.
En este sentido, €] Concesionario asume entera responsabilidad de su
interaccién con la Autoridad Ambiental competente para cada tipo de
trdmite gestionado.

El Concesionario deberd, a su cuenta y riesgo, determinar la necesidad o
no de acuerdo con la Ley Aplicable de iniciar los trdmites de Licencias y
Permisos de cardcter ambiental con respecto al Proyecto ante la Autoridad
Ambiental respectiva. En consecuencia, serd obligacién del Concesionario
establecer;

La naturaleza de las Licencias y Permisos de caricter ambiental
necesarios para desarrollar el Proyecto, y;

Su alcance, en lo pertinente a determinar si son solicitadas para el
desarrollo de todo el Proyecto, una o varias Unidades Funcionales, ¢ una
o varias Intervenciones. Lo anterior, no excusa al Concesionario de su
obligacion de contar con todas las Licencias y Permisos de caricter
ambiental que se requieran para la ejecucién de todo el Proyecto. En
consecuencia, en el caso en que las Licencias y Permisos sean obtenidas
para varias Intervenciones, una o varias unidades Funcionales o para el
Proyecto, la referencia a Intervencién que se hace en las obligaciones
contenidas en el CAPITULO 111 debera entenderse hecha a éstas.

Sera responsabilidad del Concesionario, por su cuenta y riesgo, adelantar
en todas las etapas del Contrato las acciones que permitan que €l Proyecto
cumpla con la Ley Aplicable de caracter ambiental, y en especial, lo
dispuesto por las Autoridades Ambientales en las respectivas Licencias
Ambientales y/o Licencias y Permisos de cardcter ambiental y en su
respectivo seguimiento por parte de la Autoridad Ambiental, sin perjuicio
de lo establecido en la Seccion 8.1 de la Parte General. Por lo tanto, el
Concesionario deberd ejecutar el Contrato de tal forma que permita el
cumplimiento oportuno y efectivo de las obligaciones generales y
particulares que prevea la Ley Aplicable de cardcter ambiental. La
Interventoria serd responsable de seguir el cumplimiento de los
compromisos ambientales, por lo que el Concesionario deberd mantenerla
permanentemente informada, anticipadamente, de los procesos, del avance
y de situaciones particulares que se generen previo y durante el tramite y
obtencién de las Licencias y Permisos de caracter ambiental, asi como de
otras situaciones relevantes relacionadas con el componente ambiental de
la Gestion Social y Ambiental.

El Concesionario deberd adelantar, a su cuenta y riesgo, todas las
actuaciones administrativas y/o judiciales para las cuales esté legitimado —
de acuerdo con la Ley Aplicable— encaminadas a evitar, mitigar o detener
cualquier acto de un tercero que afecte las condiciones medioambientales
del Corredor del Proyecto, y en general, del Proyecto.
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)

(®)

(h)

Y

El Concesionario debera adelantar, a su cuenta y riesgo, los estudios o
documentos requeridos para el tramite y obtencién de las Licencias y
Permisos de caracter ambiental y/o las modificaciones a que haya lugar, asi
como los requerimientos que de éstas se deriven.

Durante la ejecucion del Contrato, se debera considerar en todos los casos,
la posibilidad de que la ANI pueda verse afectada por decisiones de la
Autoridad Ambiental y por lo tanto el Concesionario se obliga a informar
inmediatamente a la ANI, para que esta pueda hacer uso del derecho de
defensa y de los recursos de ley dentro del proceso a que haya lugar. Si esto
no se cumpliere, la ANI haré responsable al Concesionario de las medidas
o acciones que en virtud de dicha decisién sea obligada la ANL

El Concesionario cumplird plenamente y bajo su entera responsabilidad, de
acuerdo con la Ley Aplicable, los requerimientos de la(s) Autoridad(es)
Ambiental(es). El Concesionario serd responsable del cumplimiento de
dichos requerimientos por parte de sus contratistas y subcontratistas.

Ceder a la ANI el tramite o Licencia y Permiso en el evento descrito en la
Seccidn 8.1(d) de la Parte General.

2.3 Compensaciones Ambientales

24

(2)

(1)

(ii)

(i)

(b)

Para efectos de este Contrato, las Compensaciones Ambientales que se
definen en la Parte General corresponderan, exclusivamente, a las
siguientes:

Las compensaciones por uso y aprovechamiento de recursos naturales
establecidas en el Decreto No. 2811 de 1974 o la(s) norma(s) que la(s)
modifiquen, complementen o sustituyan.

Las compensaciones por pérdida de biodiversidad establecidas por medio
de la Resoluciéon No. 1517 de 2012 del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, o el(los) acto(s) administrativo{s) que la(s)
modifiquen, complementen o sustituyan.

Las actividades relacionadas con la ejecucion del Plan de Reasentamientos,
de acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 8.

Las actividades ejecutadas con ocasion de las Compensaciones Ambientales
deberén llevarse a cabo en los precisos términos y por los tiempos indicados
por la Autoridad Ambiental en la Licencia Ambiental, demés Licencias y
Permisos de caracter ambiental y/o la Ley Aplicable.

Informes sobre el componente ambiental de la Gestion Social v Ambiental
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(b)

©

)

(i)

(iif)

(iv)

v)

(vi)

El Concesionario debera presentar al Interventor y la ANI, dentro de los
cinco (5) primeros Dias de cada trimestre, contados desde la Fecha de Inicio,
un informe relativo al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el
estado del componente ambiental de la Gestién Social y Ambiental del
Proyecto.

Dichos informes deberan indicar de forma detallada las actividades llevadas
a cabo durante el trimestre en relacion con el cumplimiento de las
obligaciones de cardcter ambiental del Contrato y de las Licencias y
Permisos de caracter ambiental. Entre otros, el informe debera contener:

Descripcion del avance del Proyecto por Intervencion de cada Unidad
Funcional y de las actividades con el componente ambiental de la Gestion
Social y Ambiental adelantadas en cada una de ellas, asi como el
cronograma de actividades a desarrollar para el trimestre siguiente.

Una descripcion detallada del estado de todos los tramites por iniciarse o
en curso relacionados con la obtencién de Licencias y Permisos.

Informacion sobre el avance de la ejecucion de las medidas establecidas en
las Licencias Ambientales y demds Licencias y Permisos o cualquier otro
documento que aplique, con sus correspondientes indicadores de gestion
cualitativos y cuantitativos.

Informacién sobre el avance de las medidas establecidas para dar
cumplimiento a los requerimientos ambientales o producto del seguimiento
efectuado por parte de cada una de las Autoridades Ambientales.

Relacion de la correspondencia recibida y/o remitida relacionada con el
componente ambiental de la Gestién Social y Ambiental.

Relacién de las inversiones y costos ambientales efectuados durante el
periodo.

(vii) Registro fotografico o filmico.

(viii)Otra informacion de la Gestion Social y Ambiental que se considere

(ix)

relevante para el periodo.

Soportes de la informacién antes sefialada,

En este sentido, una vez el Concesionario presente el respectivo informe, el
Interventor tendra diez (10) Dias para verificar las gestiones ejecutadas por
el Concesionario y realizar comentarios al mismo. En el caso en que se
hicieren observaciones o comentarios al contenido del informe, el
Concesionario tendra diez (10} Dias para complementar el documento. En
todo caso, la ANI podra realizar observaciones a dichos informes una vez
estos sean no objetados por la Interventoria.
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2.5  Incumplimiento

El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente
ambiental de la Gestién Social y Ambiental, dard lugar, ademds de las
previstas por la Ley Aplicable, a las consecuencias previstas en la Parte
Especial y demds disposiciones concordantes del Contrato de Concesion.

2.6 Indemnidad

El Concesionario debera mantener indemne a la ANI por (i) las
obligaciones ambientales que adquicre en virtud de la celebracion del
Contrato y de los demas instrumentos de gestion ambiental aplicables, ante
la Autoridad Ambiental; y (ii) de cualquier sancion que llegare a imponer
la Autoridad Ambiental a la ANI o al Ministerio de Transporte durante la
ejecucion del presente Contrato por causas imputables a éste.
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3.1

CAPITULO Ill Obligaciones Durante La Fase de Preconstruccidn

Obligaciones generales durante la Fase de Preconstruccion

(a)

(0

El Concesionario deberd por su cuenta y riesgo, obtener todas las
Licencias Ambientales y demés Licencias y Permisos de caracter
ambiental requeridos para el desarrollo del Proyecto en los términos
indicados por la Ley Aplicable, y en general, mediante los siguientes
procedimientos;

Intervenciones que no requieran de Licencia Ambiental

M

@)

3)

)

)

Para ¢l desarrollo de todas las Intervenciones del Proyecto
que, de acuerdo con la Ley Aplicable, no requieran de
Licencia Ambiental, el Concesionario deberd dar estricto
cumplimiento a la Ley Aplicable y a la guia vigente de
manejo ambiental de proyectos de infraestructura — sub
sector vial-, emitida de forma conjunta entre el Ministerio
de Transporte y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible o el documento que lo reemplace.

Por lo tanto, el Concesionario deberd elaborar el Programa
de Adaptacidn de la Guia Ambiental (PAGA) o documento
equivalente, de forma previa al inicio de las Intervenciones
de cada Unidad Funcional. Para ello, deberd considerar lo
establecido en la guia mencionada.

La elaboracion y cumplimiento del PAGA no eximira al
Concesionario del cumplimiento de obligaciones de cardcter
ambiental adicionales que sean necesarias para el
cumplimiento de la Ley Aplicable.

En este sentido, ¢l Concesionario tiene la obligacién de
elaborar los estudios ambientales a que haya lugar
considerando la informacién disponible y la que deba
generar para satisfacer los requisitos establecidos en la Ley
Aplicable, asi como disefiar y aplicar las medidas adicionales
a las exigidas por la guia, que considere necesarias, las
cuales serdn asumidas por el Concesionario.

El Concesionario deberd definir todas las Licencias y
Permisos requeridos para el desarroilo de las Intervenciones,
incluyendo las que apliquen por el uso y aprovechamiento de
recursos naturales. Una vez identificados, el Concesionario
debe iniciar inmediatamente los trdmites ante la Autoridad
Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en la Ley
Aplicable y lo previsto en el Contrato, presentando los
soportes técnicos y juridicos establecidos en los formularios

correspondientes, para lo cual deberd asumir los costos
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(6)

derivados de la evaluacion y seguimiento ambiental y los
correspondientes a los requerimientos establecidos por las
Autoridades Ambientales para cada Licencia y Permiso.

En todos los casos, previo al inicio de las Intervenciones, el
Concesionario debe:

* Sin perjuicio de lo establecido por la guia ambiental,
contar con un PAGA no objetado por la Interventoria,
para o cual debera:

s Presentar dicho documento en el plazo establecido en
el informe del cual trata la Seccion 3.1 (b) a la
Interventoria.

s La Interventoria contard con diez {10) Dias desde la
presentacion del PAGA para presentar sus
observaciones al mismo.

o En el caso en que dentro del plazo antes mencionado
la Interventoria no formule observacién alguna, se
entenderd que ésta aprueba el PAGA.

o EI Concesionario deberd dar respuesta a las
observaciones presentadas por la Interventoria dentro
de los diez (10) Dias siguientes a su recepcion
incluyendo los cambios al PAGA a que haya lugar.

¢ La Interventoria contard con cinco (5) Dias desde la
recepcion de las observaciones para objetar o no
objetar ¢l PAGA. Las objeciones que presentare la
Interventoria sélo podran formularse en atencién al no
cumplimiento por parte del Concesionario de los
requisitos establecidos por la guia ambiental.

¢ En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el
Interventor en cualquier momento de la etapa de
revision del PAGA se acudirda al Amigable
Componedor.

¢ Una vez aprobado por la Interventoria, el PAGA ser4
remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Dias. La
ANI podra hacer las observaciones que considere
pertinentes dentro de los quince (15) Dias siguientes a
la recepcion del mismo.

e El Concesionario deberd atender las observaciones
dentro de los tres (3) Dias siguientes a su
comunicacién, lo cual deberd ser verificado por la
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Interventoria dentro de los dos (2) Dias siguientes al
vencimiento del plazo anterior.

* Disponer de las Licencias y Permisos de caracter
ambiental necesarios para el desarrollo de las
Intervenciones, con los respectivos soportes de los actos
administrativos proferidos por la Autoridad Ambiental
competente.

» Entregar los requerimientos bdsicos que exige el
programa de salud ocupacional: politica de salud
ocupacional, reglamento de higiene y seguridad
industrial, panorama de factores de riesgo y desarrollo de
los subprogramas de salud ocupacional.

(ii) Intervenciones que requieran de pronunciamiento sobre Diagnoéstico
Ambiental de Alternativas

M

@)

Para efectos del presente Apéndice y teniendo en lo
establecido en los Articulos 17 y 18 del Decreto 2041 de
2014 o la norma que lo sustituya, modifique, adicione o
complemente, el Concesionario deberd adelantar la consulta
sobre la procedencia, o no, de adelantar un Diagnostico
Ambiental de Alternativas —-DAA- ante la Autoridad
Ambiental, asi como su desarrollo para llevar a cabo las
Intervenciones que, de acuerdo con la Ley Aplicable, asi lo
requieran.

Para el desarrollo de las Intervenciones que requieran de
pronunciamiento sobre la necesidad de adelantar un DAA, el
Concesionario debera adelantar, por su cuenta y riesgo, sin
perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos por
la Ley Aplicable, las siguientes actividades:

* El Concesionario radicara la solicitud ante la autoridad
ambiental competente, sobre la necesidad de llevar a
cabo un DAA del Proyecto o Intervencién, la cual debera
contener la descripcién, el objetivo y alcance de la
Intervencién y su localizacién mediante coordenadas y
planos.

* Sila Autoridad Ambiental establece que la Intervencion
no requiere DAA, el Concesionario, debera solicitar la
Licencia Ambiental del Proyecto de acuerdo con lo
establecido en la Seccion 3.1(a)(iii) del presente
Apéndice.
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(3)

4)

()

©)

» En caso de que la Autoridad Ambiental indique que es
necesario adelantar un DAA, el Concesionario asi lo
adelantar, a su cuenta y riesgo, de acuerdo con los
términos de referencia que la Autoridad Ambiental
expida y la Ley Aplicable.

* Una vez la Autoridad Ambiental se haya pronunciado de
manera favorable por alguna de las alternativas
propuestas en el DAA presentado por el Concesionario,
este deberd tramitar y obtener la Licencia Ambiental, de
acuerdo con lo establecido en la Seccion 3.1(a)(iii) de
este Apéndice.

Correrdn a cargo del Concesionario todas las tasas,
contribuciones y, en general, cualquier suma que se requiera
para el cumplimiento de sus obligaciones en la Gestion
Ambiental y Social del Proyecto, incluyendo las necesarias
para que la Autoridad Ambiental de inicio o prosiga con
cualquier etapa del trémite.

Todo documento o estudio que se presente durante el tramite
y para la aprobacion del DAA deberd incorporar un
contenido amplio y suficiente, con la calidad y cantidad
requerida por la Autoridad Ambiental.

En cualquier caso, el Concesionario sera el responsable
exclusivo ante la Autoridad Ambiental y ante la ANI por el
cumplimiento de sus obligaciones, incluyendo la obtencién
de todas las Licencias y Permisos requeridos para el
desarrollo del Proyecto.

El Concesionario debera previo a la presentacion del DAA a
la Autoridad Ambiental, remitir dicho documento a la
Interventoria.

¢ La Interventoria contard con quince (15) Dias desde la
presentacion del DAA para presentar sus
observaciones al mismo.

¢ En el caso en que dentro del plazo antes mencionado
la Interventoria no formule observacién alguna, se
entenderd que ésta aprueba el DAA.

e El Concesionaric deberd dar respuesta a las
observaciones presentadas por la Interventoria dentro
de los quince (15) Dias siguientes a su recepcion
incluyendo los cambios al DAA a que haya lugar.
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e La Interventoria contard con cinco (S) Dias desde la

recepcion de las observaciones para objetar o no
objetar el DAA. Las objeciones que presentare la
Interventoria solo podran formularse en atencién al no
cumplimiento por parte del Concesionario de los
requisitos establecidos por la guia ambiental.

¢ En caso de desacuerdo entre el Concesionario v el

Interventor en cualquier momento de la etapa de
revisibn del DAA se acudird al Amigable
Componedor.

» Una vez aprobado por la Interventoria, el DAA serd

remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Dias. La
ANI podrd hacer las observaciones que considere
pertinentes dentro de los diez (10) Dias siguientes a la
recepcion del mismo.

o El Concesionario deberd atender las observaciones

dentro de los cinco (5) Dias siguientes a su
comunicacién, lo cual deberd ser verificado por la
Interventoria dentro de los cinco (5) Dias siguientes al
vencimiento del plazo anterior.

(iii) Intervenciones que requieran de Licencia Ambiental

(h

Cuando, de acuerdo con la Ley Aplicable, para el desarrollo
de una Intervencion: i) sea necesario la expedicion de una
Licencia Ambiental sin que se requiera consultar a la
Autoridad Ambiental sobre la necesidad de DAA, ii) siendo
necesario la consulta a la Autoridad Ambiental sobre el
DAA se ha adelantado el procedimiento previsto en la
Seccion 3.1(a)ii) , el Concesionario deberd adelantar todas
las actividades necesarias para su expedicién, en particular
las establecidas a continuacién:

Elaborar todos los documentos de caricter ambiental
necesarios para el desarrollo de las Intervenciones. Estos
estudios ambientales le serviran de base al
Concesionario, para que tramite y obtenga la(s)
Licencia(s) Ambiental(es) correspondiente(s) de acuerdo
con los términos de referencia expedidos para tal efecto
y la Ley Aplicable.

Elaborar todos los anélisis, estudios y tramites

ambientales a que haya lugar para satisfacer los
requisitos establecidos en la Ley Aplicable.
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En el desarrollo de los estudios y demds documentos
necesarios para la obtencién de la Licencia Ambiental,
sin perjuicio de su obligacion de cumplir con todos los
requisitos establecido por la Ley Aplicable, el
Concesionario debera tomar en consideracion los
siguientes documentos:

e Términos de referencia expedidos por la Autoridad
Ambiental para el respectivo trdmite.

¢ Metodologia general para la presentacion de
estudios ambientales del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), hoy
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
(MADS), adoptada mediante la Resolucién No.
1503 de 2010 y demds normas que la adicionen,
sustituyan o modifiquen.

s Manual de seguimiento ambienta! de proyectos del
Ministerio- de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial (MAVDT), hoy Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible (MADS) adoptado por
medio de la Resolucién No. 1552 de 2005 y demds
normas que la adicionen, sustituyan o modifiquen.

¢ Manual para la asignacién de compensaciones por
pérdida de biodiversidad, establecida por medio de
la Resolucién No. 1517 del de 2012 del MADS y
demés normas que la adicionen, sustituyan o
modifiquen.

s Formatos para la solicitud de permisos y
concesiones vigentes para el uso y aprovechamiento
de recursos naturales, expedidos por la Autoridad
Competente.

e Compromiso de gestion ambiental a los contratos de
concesion de proyectos viales de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales —ANLA-
siempre que dicha entidad sea la competente para
expedir la Licencia Ambiental y dicho compromiso
sea exigido por la misma.

Elaborar y presentar a su costo, los planes de
compensacion exigidos por la Autoridad Ambiental, en
los términos y condiciones establecidos por ésta en la
Licencia Ambiental, asi como en los demas actos
administrativos de la misma y lograr su aprobacion.
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Correran a cargo del Concesionario todas las tasas,
contribuciones y, en general, cualquier suma que se
requiera para el cumplimiento de sus obligaciones
relacionadas con la Gestién Ambiental y Social del
Proyecto, incluyendo las que sean necesarias para
que la Autoridad Ambiental de inicio, prosiga con
las diferentes etapas del trdmite y expida la
Licencia Ambiental. Asi también, éste tendra la
responsabilidad de asumir los recursos técnicos,
logisticos y econdmicos necesarios para el
seguimiento  ambiental que realicen las
Autoridades Gubernamentales competentes y
cumplir con los requerimientos derivados de dicho
seguimiento.

Con excepcién al mecanismo de distribucion de
sobrecostos para las Compensaciones Ambientales
establecido en la Seccién 8.1 de la Parte General, el
Concesionario deberéd adelantar, a su exclusiva cuenta y
riesgo, todas las actividades encaminadas a dar
cumplimiento a [as obligaciones de hacer, de no hacer y
de dar establecidas por la Autoridad Ambiental en la
Licencia Ambiental.

(2) El Concesionario deberd previo a la presentacion del EIA a
la Autoridad Ambiental, remitir dicho documento a la
Interventoria.

La Interventoria contara con quince (15) Dias desde la
presentacion del EIA para presentar sus observaciones
al mismo.

En el caso en que dentro del piazo antes mencionado
la Interventoria no formule observacién alguna, se
entendera que ésta aprueba el EIA.

El Concesionario deberd dar respuesta a las
observaciones presentadas por la Interventoria dentro
de los quince (15) Dias siguientes a su recepcién
incluyendo los cambios al EIA a que haya lugar.

La Interventoria contard con cinco (5) Dias desde la
recepcion de las observaciones para objetar o no
objetar el EIA. Las objeciones que presentare la
Interventoria s6lo podran formularse en atencidn al no
cumplimiento por parte del Concesionarioc de los
requisitos establecidos por la guia ambiental.
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(b)

(©

(d)

(€)

)

o En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el
Interventor en cualquier momento de la etapa de
revision del EIA se acudira al Amigable Componedor.

e Una vez aprobado por la Interventoria, el EIA serd
remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Dias. La
ANI podra hacer las observaciones que considere
pertinentes dentro de los diez (10) Dias siguientes a la
recepcién del mismo.

o El Concesionario debera atender las observaciones
dentro de los cinco (5) Dias siguientes a su
comunicacioén, lo cual deberd ser verificado por la
Interventoria dentro de los cinco (5) Dias siguientes al
vencimiento del plazo anterior.

El Concesionario elaborard y presentaré a la ANI y al Interventor dentro
de los ciento veinte (120) Dias siguientes a la Fecha de Inicio, un informe
que contenga la forma, mecanismos y cronogramas previstos para el
tramite y obtencion de las Licencias Ambientales y demds Licencias y
Permisos de caracter ambiental necesarios para el Proyecto, asi como la
elaboraci6n y presentacion de los PAGA.

Una vez el Concesionario presente el informe, el Interventor tendra quince
(15) Dias para revisatlo y realizar los comentarios que considere
pertinentes.

En e! caso en que se hicieren observaciones o comentarios al contenido del
informe, el Concesionario tendrd diez (10) Dias para complementar o
modificar el documento. En todo caso, la ANI podra realizar
observaciones a dicho informe una vez estos sean no objetados por la
Interventoria, lo cual se har4 dentro de los quince (15) Dias siguientes a la
recepcién del mismo.

Dichas observaciones deberan ser atendidas por el Concesionario dentro
de los tres (3) Dias siguientes a su comunicacién, lo cual deberd ser
verificado por la Interventoria dentro de los dos (2) Dias siguientes al
vencimiento del plazo anterior.

Cualquier controversia relacionada con el informe mencionado en la
Seccion 3.1(b) serd competencia del Amigable Componedor.

3.2 Plan de Gestién Integral

(a)

Dentro del plan de gestién integral del cual trata el Apéndice Técnico 2, se
deberd prever los mecanismos de cumplimiento de la normatividad
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(b)

ambiental vigente en temas de medio ambiente y comunidad. Asi mismo,
debera obligar a que todos los profesionales, contratistas y/o
subcontratistas del Concesionario cuenten con la experiencia, idoneidad y
capacidad para realizar las diversas actividades del Proyecto cumpliendo
la normatividad y estdndares antes mencionados, asi como las buenas
précticas nacionales ¢ internacionales del subsector vial.

Asi también, se deberd prever la existencia de un plan de contingencias
que dé respuesta a cualquier imprevisto de orden endégeno o exdgeno que
se pueda presentar para el cumplimiento de lo previsto en este Apéndice.
Para tal efecto, e! Concesionario debera contar con el personal y recursos
adecuados para responder de manera efectiva a estas situaciones,
cumpliendo con lo establecido en la Ley Aplicable.
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CAPITULO IV Obligaciones durante la Fase de Construccion

4.1 Obligaciones generales durante la Fase de Construccién

(a)

(b)

(©)

(d)

El Concesionario debera llevar a cabo todas las actividades necesarias para
cumplir con lo establecido en la Licencia Ambiental, el PAGA, las
Licencias y demds Permisos Ambientales, los requerimientos de las
Autoridades Ambientales y/o planes de compensacion, asi como en lo
dispuesto en la Ley Aplicable para la Fase de Construcci6n.

Asi también, el Concesionario deberd pagar cualquier tarifa que con
ocasion a la prestacion de los servicios de evaluacién y seguimiento cobre
la Autoridad Ambiental; asi como las tasas por el uso y aprovechamiento
de recursos naturales, ésta en los términos de la Seccion 8.1 de la Parte
General-salvo lo dispuesto en la Seccién 2.1(g) de este Apéndice para el
plan de inversién del 1% .

Remitir a la Interventoria y a la ANI, el informe de cumplimiento
ambiental (ICA) dentro de los dos (2) Dias siguientes a su presentacion a
la Autoridad Ambiental.

Durante la implementacién de las Intervenciones de la Unidad Funcional
(etapa en la que se ejecutard también el PAGA asociado), el Concesionario
debera adelantar al menos dos auditorias integrales, a su cuenta y riesgo,
dos (2) Auditorias Integrales con una firma de Auditoria externa que
cuente con Auditores con experiencia en auditorias de obras de
infraestructura vial. Estas Auditorias son independientes a las del Sistema
de Gestién HSE de la Empresa adjudicataria. Lo anterior, con el objeto de
verificar la eficiencia de los programas propuestos y llevar a cabo el cierre
ambiental de la Unidad Funcional.

4.2 Cierre Ambiental

(@)

(b)

Dentro de los dos (2) meses siguientes a que se concluyan las
Intervenciones en cada una de las Unidades Funcionales del Proyecto, el
Concesionario realizara el “cierre ambiental” de la misma, por medio del
cual éste evaluard y confirmara que ha cumplido con lo estipulado en la
Licencia Ambiental, el PAGA, las Licencias y Permisos, planes de
compensacién, requerimientos proferidos para dicha Unidad Funcional por
la(s) Autoridad(es) Ambiental(es), y las demas obligaciones de caracter
ambiental previstas por la Ley Aplicable.

Teniendo en consideracién los resultados de dicha actividad, el

Concesionario redactard un documento contentivo de la forma en que ha

cumplido cada una de las obligaciones establecidas en la Licencia

Ambiental, el PAGA, las Licencias y Permisos, Planes de Compensacidn,

requerimientos de la Unidad Funcional para la Etapa Preoperativa y la Ley
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(©)

(d)

(e)

)

(i)

(iii)

(iv)

V)
(vi)

Aplicable, asi como de los soportes respectivos, el cual deberd ser
presentado a la Interventoria y a la ANI antes del vencimiento del plazo
mencionado en el parrafo anterior.

Este documento deberé contener como minimo lo siguiente:

Descripcion de las actividades adelantadas en cada Intervencion de la
Unidad Funcional del proyecto, relacionadas con el componente
ambiental de la Gestion Social y Ambienta.

Informacion sobre la ejecucion de las medidas establecidas en las
Licencias Ambientales y demas Licencias y Permisos u otro documento
ambiental que aplique, con sus correspondientes indicadores de gestion
cualitativos y cuantitativos.

Informacion sobre la ejecucién de las medidas establecidas para dar
cumplimiento a los requerimientos ambientales o producto del
seguimiento efectuado por parte de cada una de las Autoridades
Ambientales.

Relacion de la correspondencia recibida y/o remitida relacionado con el
componente ambiental de fa Gestién Social y Ambiental.

Relacion de las inversiones y costos ambientales efectuados.

Registro fotogréfico o filmico.

(vii) Otra informacién que se considere relevante relacionada con el

componente ambiental de la Gestion Social y Ambiental para la Unidad
Funcional.

(viii) Soportes de la informacién antes sefialada.

La Interventoria deberd pronunciarse dentro de los diez (10) Dias
siguientes a la presentacion por parte del Concesionario del documento, en
relacién con la existencia de observaciones por parte de la misma relativas
a la completitud del contenido del documento o a la descripcién de las
actividades que lo soportan.

En el caso en que existan observaciones por parte de la Interventoria, el
Concesionario deberé responderlas y/o hacer las correcciones respectivas
dentro de los quince (15) Dias a la comunicacion de las mismas.

Si dentro de los cinco (5) Dias el Interventor no se pronunciare sobre las
respuestas y/o correcciones del Concesionario, se entendera que no
objetan e! documento de cierre ambiental. En caso de desacuerdo entre el
Concesionario y el Interventor en cualquier momento de la etapa de
revisién del documento de cierre ambiental se acudird al Amigable
Componedor.
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(g)

(h)

Una vez aprobado por la Interventoria, el Informe serd remitido a la ANI
dentro de los cinco (5) Dias siguientes a su aprobacién. La ANI podra
hacer las observaciones que considere pertinentes dentro de los quince
(15) Dias siguientes a la recepcion del mismo.

El Concesionario debers atender las observaciones dentro de los tres (3)
Dias siguientes a su comunicacion, lo cual debera ser verificado por la
Interventoria dentro de los dos (2) Dias siguientes al vencimiento del plazo
anterior.
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CAPITULO V Obligaciones durante la Etapa de Operacién y Mantenimiento

5.1

Obligaciones durante la Etapa de Operacion y Mantenimiento

(a)

(b)

El Concesionario deberd llevar a cabo todas las actividades necesarias para
cumplir con lo establecido en la Licencia Ambiental, Licencias y Permisos
de cardcter ambiental, el PAGA, los requerimientos de las Autoridades

Ambientales y/o planes de compensacion, asi como en la Ley Aplicable
para dicha Etapa.

Asi también, e| Concesionario debera pagar cualquier tarifa que de
acuerdo con la Ley Aplicable se requiera para el desarrollo del
componente ambiental de la Gestién Social y Ambiental, incluyendo
aquellas relacionadas con la prestacion de los servicios de evaluacion y
seguimiento que cobre la autoridad ambiental; asi como las tasas por el
uso y aprovechamiento de recursos naturales, ésta en los términos de la
Seccién 8.1 de la Parte General.
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(a)

(b)

CAPITULO VI Otras Obligaciones del Concesionario

El Concesionario podré a su discrecion y sin obligatoriedad alguna, tomar
la decisién voluntaria de iniciar bajo su responsabilidad y cargo, uno o
varios proyectos tendicntes a la reduccién de emisiones de gases de efecto
invernadero GEI, en el marco de la resolucion 2734 del 29 de diciembre
de 2010 o la que la sustituya o complemente. No obstante lo anterior, al
momento de su aprobacion, el cumplimiento de estos proyectos seran
requisitos obligatorios para el Concesionario y asumird toda la
responsabilidad de su ejecucion en términos de tiempo y recursos
(humanos, técnicos y econdmicos), asi como las consecuencias de su
incumplimiento.

El Concesionario podra a discrecion y sin obligatoriedad alguna, tomar la
decisién voluntaria de iniciar bajo su responsabilidad y cargo, un
programa para el uso eficiente y ahorro de agua, en el marco de la Ley 373
de 1997 o la que Ia sustituya o complemente. No obstante lo anterior, al
momento de su aprobacion, el cumplimiento de estos proyectos serdn de
obligatorio cumplimiento para el Concesionario y por ende éste asumird
toda la responsabilidad de su ejecucion en términos de tiempo y recursos
(humanos, técnicos y econdmicos), asi como las consecuencias de su
incumplimiento.
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7.1

CAPITULO VI Cesion de Tramites Existentes

Cesidn de tramites de obtencion de Licencia v Permisos adelantados por la ANL

(a)

(b)

()

(d)

(©

()

(g)

En virtud del articulo 34 del Decreto 2041 de 2014 o la norma que lo
sustituya, modifique, adicione o complemente, previa solicitud del
Concesionario, la ANI suscribird los documentos que se requieran de
acuerdo con la Ley Aplicable para la cesion de cualquiera de fos tramites
de cardcter ambiental para que éste, a su exclusiva cuenta y riesgo, asuma
la posicion de la AN] como solicitante de los mismos. La ANI no serd
responsable del resultado o sentido de estos tramites, y por medio de la
cesion el Concesionario acepta su exclusiva responsabilidad en relacién
con el resultado y contenido de los mismos.

El Concesionario deberd aceptar la cesidn respectiva sin reserva alguna,
haciéndose titular de todos los derechos y/u obligaciones derivadas del
trdmite respectivo. Adicionalmente, deberd mantener a 1a ANI indemne de
cualquier efecto derivado de dicha cesién.

No podra entenderse que las caracteristicas, el alcance y las condiciones
de las obras sobre las cuales versan los tridmites constituyen
recomendaciones constructivas o de disefio de la ANI al Concesionario
con relacion al Proyecto, o con respecto al alcance o naturaleza de las
Licencias Ambientales y/o Licencias y Permisos de cardcter ambiental
necesarias para la ejecucién del mismo.

En consecuencia, si el Concesionario decidiere ser ¢l cestonario de dichos
trdmites, éste se hard exclusivamente responsable por el alcance,
suficiencia, pertinencia y calidad de los documentos objeto de los mismos,
asi como del cumplimiento de las obligaciones del componente ambiental
de la Gestion Social y Ambiental del Proyecto.

La cesién no excusara al Concesionario del cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones del Contrato y sus Apéndices, asi como de la Ley
Aplicable.

En el caso en que el Concesionario decidiere ser cestonario de cualquiera
de los trdmites asi se lo deberd hacer saber a la ANI dentro de los treinta
(30) Dias siguientes a la Fecha de Inicio, para lo cual deberd proyectar
todos los documentos y desarrollar todas las gestiones necesarias ante la
Autoridad Ambiental que permitan el perfeccionamiento de la cesién.

La ANI no sera responsable de la posibilidad, o no, de que los tramites se
puedan ceder de acuerdo con la Ley Aplicable o que dicha cesion sea
aceptada por la Autoridad Ambiental respectiva 0 de que la informacidn
de los tramites sea suficiente o completa.
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(h) Para los eventos descritos en la Seccion 8.1(¢) de la Parte General, el
término respectivo sera contabilizado desde el perfeccionamiento de la
cesion del trdmite.

Tabla | — Trdmites en curso

Unidad funcional 1

Sector I: Villavicencio -

Sector 2: Conexion Anillo

Sector 3: Variante

Conexién Anillo Vial Vial - Cumaral de Cumaral
Tipo de
intervencién
puesta a
consideracién Rehabilitacién Doble calzada Construccion
dela
Autoridad
Ambiental
Autoridad Autoridad Nacional de AUtgzii?geT:;f:: el
. CORMACARENA Licencias Ambientales - ,
Ambiental ANLA Ambientales -
ANLA
ANLA  mediante
oficio  4120-E2-
67219 de 3 de
ANLA mediante oficio | diciembre de 2014
4120-E2-17578 de 25 de {indica que para el
junio de 2013 indica que |desarrollo de las
g - . para el desarrollo de las | actividades
e debe solicitar permisos . . .
or uso. aprovechamiento o actmc}ades des'cntas no se desc:fltas no se
Estado del P o t, ap d requiere de Diagnéstico | requiere de
Tramite ectacion de recursos Ambiental de Altemativas | Diagndstico
naturales. . . .
y menciona los Términos | Ambiental de
de Referencia a seguir para | Alternativas y
el Estudio de Impacto | menciona los
Ambiental. Términos de
Referencia a seguir
para el Estudio de
Impacto
Ambiental.
Expediente NA NDA 0858 NDA1000-00

Unidad funcional 2
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Cumaral - Paratebueno

Tipo de
intervencion
puesta a
consideracion
dela

Mejoramiento

Autoridad
Ambiental
Autoridad CORMACARENA
Ambiental
Estado del Se debe solicitar permisos por uso, aprovechamiento o afectacién de
) recursos naturales.
Tramite
Expediente N/A
Unidad funcional 3
Paratebueno - Villanueva
Tipo de
intervencién
puesta a
consideracién Mejoramiento
dela
Autoridad
Ambiental
Autoridad CORMACARENA
Ambiental
Estado del Se debe solicitar permisos por uso, aprovechamiento o afectacién de
. recursos naturales.
Tramite
Expediente N/A

Unidad funcional 4
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Villanueva - Monterrey

Tipo de
intervencion
puesta a
consideracion Mejoramiento
dela
Autoridad
Ambiental
Autoridad CORMACARENA y CORPORINOQUIA
Ambiental '
Estado del Se debe solicitar permisos por uso, aprovechamiento o afectacion de
(. recursos naturales.
Tramite
Expediente N/A
Unidad funcional 5
Monterrey - Tauramena
Tipo de
intervencion
puesta a
consideracion Mejoramiento
dela '
Autoridad
Ambiental
Autoridad
Ambiental CORPORINOQUIA
Estado del Se debe solicitar permisos por uso, aprovechamiento o afectacién de
. recursos naturales.
Tramite
Expediente N/A
Unidad funcional 6
Tauramena - Aguazul
Tipo de
intervencién
puesta a
consideracién Mejoramiento
dela
Autoridad
Ambiental
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Autoridad

Ambiental CORPORINOQUIA
Estado del Se debe solicitar permisos por uso, aprovechamiento o afectacion de
. recursos naturales,
Tramite
Expediente N/A
Unidad funcional 7
Sector 1: Aguazul - Yopal Sector 1: Aguazul — Yopal
Tipo de
intervencion
puesta a
consideracién Mejoramiento Doble calzada
dela
Autoridad
Ambiental
Autoridad Autoridad Nacional de Licencias
Ambiental CORPORINOQUIA Ambientales - ANLA
ANLA mediante oficio
2015003775-2-000 de 29 de enero
de 2015, se pronuncia en el sentido
de que el proyecto Doble Calzada
Se debe solicitar permisos por uso, Aguazul - Yopal corresponde da una
Estado del aprovechamiento o afectacion de ‘ampilamc’m 0 mejoramiento de la
Tramite recursos naturales. 1nfraestruc‘tura ex:sftente, den'tro de
un area de influencia con parametro
similares, conforme lo establece ¢l
Decreto 769 de 2014. (No requiere
Licencia Ambiental por ser
Mejoramiente).
Expediente N/A COR8450-00-2014
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